

ORIGINALE



Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. **103** del **06/03/2024**

SETTORE TECNICO E DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE NR. 117 DEL 12/03/2024

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVE ROTATORIE SU SP39 INTERSEZIONI CON VIE ROSSINI, BUOZZI E CON VIE ADDETTA, I MAGGIO". CIG: A0173A2F2B - CUP J81B21009760002. PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRASCHINI ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVE ROTATORIE SU SP39 INTERSEZIONI CON VIE ROSSINI, BUOZZI E CON VIE ADDETTA, I MAGGIO". CIG: A0173A2F2B - CUP J81B21009760002. PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Richiamato il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

Richiamate integralmente:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 31/08/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano affidate alla società Consorzio Informatica e Territorio S.P.A. le funzioni di CUC per l'espletamento della gara d'appalto, finalizzata all'affidamento dei lavori di "Realizzazione di nuove rotatorie su SP39 intersezioni con vie Rossini, Buoizzi e con vie Addetta, I Maggio", tramite procedura aperta;
- la Determinazione a contrarre n. 382 del 02/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, afferente all'approvazione dei documenti di gara di cui al punto precedente;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000, che:

- ✓ il fine del contratto è: l'affidamento degli interventi di realizzazione nuove rotatorie su SP39 intersezioni con vie Rossini, Buoizzi e con vie Addetta, I Maggio;
- ✓ il contratto ha per oggetto: "affidamento degli interventi di realizzazione nuove rotatorie su SP39 intersezioni con vie Rossini, Buoizzi e con vie Addetta, I Maggio";
- ✓ le clausole essenziali sono quelle contenute nel capitolato speciale approvato, dal bando di gara e dal disciplinare nei contenuti annessi e connessi;
- ✓ la gara, in relazione agli adempimenti di legge è stata condotta da Consorzio.it SPA, in qualità di Centrale di Committenza ausiliaria per conto del Comune di Tribiano, e pubblicata sulla piattaforma SINTEL E-Procurement di ARIA Lombardia S.p.a., per la messa a disposizione integrale della documentazione di gara e per la gestione in via elettronica della procedura;
- ✓ alla procedura di gara è stato attribuito il seguente codice CIG gara CIG: A0173A2F2B ed il seguente codice CUP: J81B21009760002;

Vista la sottoelencata documentazione trasmessa dalla Centrale di Committenza (rif. Prot. n. 2119 del 07.11.2023) ed assunta agli atti comunali in data 08/11/2023 prot. n. 6033, afferente alle risultanze della gara in trattazione:

- Verbale delle operazioni di gara n. 1 _ prima seduta pubblica in data 06.11.2023 e 07.11.2023 per lo svolgimento delle operazioni di gara mediante: apertura delle buste amministrative, apertura delle offerte economiche e disposizione della Proposta di Aggiudicazione;

- Report della procedura Sintel ID n. 174894681 “Report della Procedura Aperta per affidamento dei lavori di realizzazione di nuove rotatorie su SP39 – COMUNE DI TRIBIANO (MI) effettuata da Consorzio Informatica e Territorio Spa”, relativo all’espletamento delle varie fasi della gara d’appalto in trattazione;
- Proposta di aggiudicazione (ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023) prot. Centrale Unica di Committenza n. 2119 del 07.11.2023, in favore dell’Impresa 3V S.r.l. con sede in Cisano Bergamasco (BG) – Via Gabriele Camozzi, 2 – CAP 24034 (C.F. 11109710159 e P.IVA 02603000163), indirizzo Pec: 3v-vitali-appalti@pec.it;

Visti e richiamati, tutti gli atti della procedura di gara, depositati agli atti dell’Ente (rif. Prot. Comune n. 6033 del 08.11.2023), in particolare:

- offerta economica pari ad un valore netto di € 905.054,04;
- costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € 47.424,88;
- costi della manodopera non soggetti a ribasso di € 177.041,65;
- offerta economica complessiva (imponibile) di € 1.129.520,57;

Richiamata la precedente Determinazione n. 530 del 07/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, afferente alla proposta di aggiudicazione;

Richiamata inoltre la documentazione trasmessa dalla Centrale di Committenza (rif. Prot. n. 2372 del 13.12.2023) ed assunta agli atti comunali in data 13/12/2023 prot. n. 6794, avente ad oggetto “comunicazione aggiudicazione efficace” avvenuta a seguito del positivo esito dei controlli sul possesso dei requisiti previsti in materia di affidamento di appalti pubblici, in favore dell’Impresa 3V S.r.l. con sede in Cisano Bergamasco (BG) – Via Gabriele Camozzi, 2 – CAP 24034 (C.F. 11109710159 e P.IVA 02603000163), indirizzo Pec: 3v-vitali-appalti@pec.it;

Accertata la regolarità del procedimento di gara in trattazione e dei connessi atti;

Preso atto che il contratto non potrà essere stipulato prima che sia decorso il termine dilatorio di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (avvenuto in data 07.11.2023), ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

Visti:

- la Legge 07.08.1990, n. 241 recante: “*Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

Richiamato il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”

Dato atto che nulla osta a procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in trattazione;

Dato atto che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90;

Visti:

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore/Servizio;

- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce il c.d. "Split Payment";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13/04/2023 avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 14/12/2023 avente ad oggetto: "Approvazione schema di nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 14/12/2023 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2024/2026";
- il Decreto del Sindaco n. 18 del 22/12/2023 e rettificato con decreto sindacale n. 1 del 12/01/2024 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico e Servizi Demografici;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di prendere atto della comunicazione trasmessa dalla Centrale di Committenza (rif. Prot. n. 2372 del 13.12.2024), assunta agli atti comunali in data 13/12/2023 prot. n. 6794 (allegato al presente provvedimento) a firma del Rup della Centrale di Committenza, inviata a tutte le imprese partecipanti alla procedura di gara ed afferente alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'Impresa 3V S.r.l. con sede in Cisano Bergamasco (BG) – Via Gabriele Camozzi, 2 – CAP 24034 (C.F. 11109710159 e P.IVA 02603000163), dell'affidamento dei lavori di "realizzazione nuove rotatorie su SP39 intersezioni con vie Rossini, Buoizzi e con vie Addetta, I Maggio".
2. Di prendere atto che, ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, il Rup della Centrale di Committenza Consorzio.it S.p.a. ha provveduto al controllo dei requisiti generali e speciali di partecipazione, come autocertificati dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, ivi incluse le verifiche antimafia e quelle prescritte dalla legge.
3. Di aggiudicare, per l'effetto, in via definitiva l'affidamento dei lavori di "realizzazione nuove rotatorie su SP39 intersezioni con vie Rossini, Buoizzi e con vie Addetta, I Maggio", ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023) in favore dell'Impresa 3V S.r.l. con sede in Cisano Bergamasco (BG) – Via Gabriele Camozzi, 2 – CAP 24034 (C.F. 11109710159 e P.IVA 02603000163), il tutto verso un importo contrattuale al netto del ribasso di € 905.054,04 oltre ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € 47.424,88, costi della manodopera non soggetti a ribasso di € 177.041,65 e così per complessivi € 1.129.520,57 oltre IVA.
4. Di stabilire che il contratto verrà stipulato previa presentazione della relativa documentazione e della cauzione definitiva, non prima che sia trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.
5. Di prendere atto che l'aggiudicatario prima della firma del contratto dovrà presentare alla Stazione Appaltante:

- a) Cauzione definitiva del valore di € 56.476,00;
 - b) Polizza assicurativa;
 - c) Documenti e titoli dell'incaricato per la sottoscrizione del contratto;
 - d) Quietanza di versamento delle spese di segreteria, dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro;
 - e) Comprova del pagamento a Consorzio.it Spa della somma a rimborso delle spese di pubblicazione.
6. Di prendere atto che le risultanze dell'aggiudicazione sono state rese note dalla Centrale di Committenza all'impresa aggiudicataria e a tutte le imprese che hanno partecipato alla gara per i lavori di cui alla presente.
 7. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, di interessi propri del Responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale.
 8. Di dare atto che il Quadro Economico dei lavori, a seguito dell'aggiudicazione di che trattasi, viene riformulato come segue:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori a base d'asta – Lotto 1 Rotatoria SP39/via Addetta/via I Maggio	€ 661.971,45
Lavori a base d'asta – Lotto 2 Rotatoria SP39/via Rossini/via Buozi	€ 607.742,41
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.269.613,86
Ribasso d'asta 17,1630%	- € 187.518,17
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€ 47.424,88
Importo contrattuale	€ 1.129.520,57
Iva 10% sui lavori	€ 112.952,06
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 13.170,39
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 6.585,19
Imprevisti	€ 272.121,92
Spese per risoluzioni interferenze e sottoservizi	€ 9.396,26
Risoluzione interferenza acquedotto – lotto 1	€ 92.496,74
Acquisizione aree, immobili e indennizzi	€ 476.000,00
Bonifica ordigni bellici	€ 11.125,72
Spese tecniche per progettazione, sicurezza e d.l.	€ 96.000,00
Spese per attività tecnico amm.ve connesse alla progettazione	€ 21.120,00
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 6.585,19
Spese per commissioni giudicatrici, funzionamento CUC, contributo AVCP	€ 6.585,19
Incentivo dipendenti (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 26.340,77
Totale somme a disposizione	€ 1.150.479,43
TOTALE GENERALE	€ 2.280.000,00

9. Di dare atto che l'importo complessivo del quadro economico dei lavori di cui trattasi pari a € 2.280.000,00 è già stato assunto con proprie Determinazioni, così come segue:

- € 28.084,64 spese tecniche (cassa e IVA incluse): Capitolo 7805 art. 300 Titolo II Missione 008 Programma 001 – E.F. 2023 (impegno Determina 363/2023);
 - € 5.978,00 spese per commissioni giudicatrici, funzionamento CUC (IVA inclusa): Cap. 7805, Art. 300, Titolo II, Missione 008, Programma 001 – E.F. 2023 (impegno Determina 334/2023);
 - € 2.245.937,35 spese per lavori (comprensivi di imprevisti, arrotondamenti e varie): Cap. 7805, Art. 300, Titolo II, Missione 008, Programma 001 – E.F. 2023 (impegno Determina 382/2023).
10. Di autorizzare la ragioneria a sub-impegnare la somma per € 1.129.520,57 oltre IVA 10% così per complessivi € 1.242.472,63, a favore dell'Impresa 3V S.r.l. con sede in Cisano Bergamasco (BG) – Via Gabriele Camozzi, 2 – CAP 24034 (C.F. 11109710159 e P.IVA 02603000163) mantenendo l'importo residuo di € 1.003.464,72 quale disponibilità nel quadro economico.
11. Di dare atto che l'obbligazione derivante dall'adozione del presente atto è esigibile nell'anno 2024 e che non sussistono vincoli costituiti sullo stanziamento di bilancio.
12. Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - viene pubblicata all'albo pretorio.